

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	警察本部	会計課	新居浜警察署敷地整備工事	新居浜市久保田町	入札後審査型一般競争入札	建築一式工事	約6か月	4月	新居浜警察署敷地整備工事一式	B	総合評価案件(簡易実績型)
2	警察本部	会計課	久万高原警察署車庫道場棟改修工事	上浮穴郡久万高原町	指名競争入札	建築一式工事	約4か月	5月	久万高原警察署車庫道場棟改修工事一式	C	
3	警察本部	会計課	運転免許センター昇降機設備改修工事	松山市勝岡町	入札後審査型一般競争入札	機械器具設置工事	約10か月	6月	運転免許センター昇降機設備改修工事一式	A	総合評価案件(実績確認型)
4	警察本部	会計課	松山東警察署外構改修工事	松山市勝山町	指名競争入札	建築一式工事	約3か月	6月	松山東警察署外構改修工事一式	C	
5	警察本部	会計課	新居浜警察署庁舎新築建築工事	新居浜市久保田町	入札後審査型一般競争入札	建築一式工事	約16か月	7月	新居浜警察署庁舎新築建築工事一式	A	総合評価案件(施工計画型)
6	警察本部	会計課	八幡浜警察署旧職員住宅(千丈荘)解体工事	八幡浜市	入札後審査型一般競争入札	解体工事	約8か月	8月	久万高原警察署車庫道場棟改修工事一式	A	総合評価案件(実績確認型)
7	警察本部	会計課	大洲警察署長浜交番新築工事	大洲市長浜町	入札後審査型一般競争入札	建築一式工事	約6か月	10月	大洲警察署長浜交番新築工事一式	B	総合評価案件(簡易実績型)
8	警察本部	会計課	警察本部庁舎建具改修工事	松山市南堀端町	入札後審査型一般競争入札	建築一式工事	約6か月	10月	警察本部庁舎建具改修工事一式	C	総合評価案件(簡易実績型)
9	警察本部	会計課	警察本部庁舎空調設備改修工事	松山市南堀端町	入札後審査型一般競争入札	管工事	約6か月	10月	警察本部庁舎空調設備改修工事一式	C	総合評価案件(簡易実績型)
10	警察本部	会計課	松山南警察署川内交番外構改修工事	東温市	指名競争入札	建築一式工事	約3か月	12月	松山南警察署川内交番外構改修工事一式	C	
11	警察本部	会計課	新居浜警察署庁舎新築電気設備工事	新居浜市久保田町	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約13か月	1月	新居浜警察署庁舎新築電気設備工事一式	A	総合評価案件(施工計画型)
12	警察本部	会計課	新居浜警察署庁舎新築衛生設備工事	新居浜市久保田町	入札後審査型一般競争入札	管工事	約13か月	1月	新居浜警察署庁舎新築衛生設備工事一式	A	総合評価案件(施工計画型)
13	警察本部	会計課	新居浜警察署庁舎新築空調設備工事	新居浜市久保田町	入札後審査型一般競争入札	管工事	約13か月	1月	新居浜警察署庁舎新築空調設備工事一式	A	総合評価案件(実績確認型)
14	警察本部	交通規制課	大洲市菅田ほか可変標識更新工事	南予地区	入札後審査型一般競争入札	電気通信工事	約5か月	4月	可変標識機器の更新等	A	総合評価案件(実績確認型)

15	警察本部	交通規制課	東予地区路側標識設置等工事	東予地区	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	5月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
16	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	5月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
17	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	5月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
18	警察本部	交通規制課	中予地区路側標識設置等工事	中予地区	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	5月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
19	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	5月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
20	警察本部	交通規制課	東予地区路側標識設置等工事	東予地区	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	6月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
21	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	6月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
22	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	6月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
23	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	7月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
24	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	7月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
25	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	7月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
26	警察本部	交通規制課	東予地区路側標識設置等工事	東予地区	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	8月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
27	警察本部	交通規制課	中予地区路側標識設置等工事	中予地区	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	8月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
28	警察本部	交通規制課	南予地区路側標識設置等工事	南予地区	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	8月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
29	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	9月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
30	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	9月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
31	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	9月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)

32	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	10月	道路標識標示の補修等	C	
33	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	10月	道路標識標示の補修等	C	
34	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	10月	道路標識標示の補修等	C	
35	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	11月	道路標識標示の補修等	C	
36	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	11月	道路標識標示の補修等	C	
37	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	11月	道路標識標示の補修等	C	
38	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	12月	道路標識標示の補修等	C	
39	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	12月	道路標識標示の補修等	C	
40	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	12月	道路標識標示の補修等	C	
41	警察本部	交通規制課	松山市小坂五丁目ほか電線共同溝整備その他工事	松山市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約2か月	5月	交通信号機の移設	A	総合評価案件 (実績確認型)
42	警察本部	交通規制課	今治市常盤四丁目ほか交通信号機用電球取替修繕	今治市	一般競争入札	電気工事	約3か月	5月	交通信号機用電球取替修繕	C	
43	警察本部	交通規制課	松山市南吉田町ほか交通信号機用電球取替修繕	松山市、東温市、伊予郡砥部町、上浮穴郡久万高原町	一般競争入札	電気工事	約3か月	5月	交通信号機用電球取替修繕	C	
44	警察本部	交通規制課	西予市宇和町卯之町三丁目ほか交通信号機用電球取替修繕	西予市、宇和島市、北宇和郡鬼北町、北宇和郡松野町	一般競争入札	電気工事	約3か月	5月	交通信号機用電球取替修繕	C	
45	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機移設その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	6月	交通信号機の移設等	C	
46	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	今治市	指名競争入札	電気工事	約2か月	6月	交通信号機の改良等	C	
47	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機移設その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	6月	交通信号機の移設等	C	
48	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	宇和島市愛南町	指名競争入札	電気工事	約2か月	6月	交通信号機の改良等	C	

49	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	新居浜市	指名競争入札	電気工事	約2か月	6月	交通信号機の改良等	C	
50	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	C	
51	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	今治市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	7月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
52	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	7月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
53	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	伊予市	指名競争入札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	C	
54	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	大洲市	指名競争入札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	C	
55	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	四国中央市	指名競争入札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	C	
56	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	今治市	指名競争入札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	C	
57	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	C	
58	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	八幡浜市 西予市	指名競争入札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	C	
59	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	新居浜市	指名競争入札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	C	
60	警察本部	交通規制課	交通管制センター既設改修工事	松山市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約8か月	8月	交通管制センター更新工事	B	総合評価案件 (簡易実績型)
61	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	東温市	指名競争入札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	C	
62	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	8月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
63	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	大洲市	指名競争入札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	C	
64	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	西条市	指名競争入札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の改良等	C	
65	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機移設その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の移設等	C	

66	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の改良等	C	
67	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の改良等	C	
68	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機設置その他工事	四国中央市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	9月	交通信号機の設置等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
69	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機移設その他工事	松山市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	8月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
70	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機移設その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	10月	交通信号機の移設等	C	
71	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機移設その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	10月	交通信号機の移設等	C	
72	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	大洲市	指名競争入札	電気工事	約2か月	10月	交通信号機の改良等	C	
73	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	11月	交通信号機の改良等	C	
74	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	新居浜市	指名競争入札	電気工事	約2か月	11月	交通信号機の改良等	C	
75	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機移設その他工事	今治市	指名競争入札	電気工事	約2か月	11月	交通信号機の移設等	C	
76	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	11月	交通信号機の改良等	C	
77	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	12月	交通信号機の改良等	C	
78	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	新居浜市	指名競争入札	電気工事	約2か月	12月	交通信号機の改良等	C	
79	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	今治市	指名競争入札	電気工事	約2か月	12月	交通信号機の改良等	C	
80	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の改良等	C	
81	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の改良等	C	
82	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の改良等	C	

83	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機移設その他 工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の移設等	C	
----	------	-------	----------------------	-----	--------	------	------	----	-----------	---	--

(注1) 公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。