

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和7年5月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	警察本部	会計課	久万高原警察署車庫道場棟改修工事	上浮穴郡久万高原町	指名競争入札	建築一式工事	約4か月	5月	久万高原警察署車庫道場棟改修工事一式	C	
2	警察本部	会計課	運転免許センター昇降機設備改修工事	松山市勝岡町	入札後審査型一般競争入札	機械器具設置工事	約10か月	5月	運転免許センター昇降機設備改修工事一式	A	総合評価案件(実績確認型)
3	警察本部	会計課	松山東警察署宿舍外構改修工事	松山市勝山町	指名競争入札	建築一式工事	約3か月	5月	松山東警察署宿舍外構改修工事一式	C	
4	警察本部	会計課	新居浜警察署庁舎新築建築工事	新居浜市久保田町	入札後審査型一般競争入札	建築一式工事	約17か月	6月	新居浜警察署庁舎新築建築工事一式	A	総合評価案件(施工計画型)
5	警察本部	会計課	元八幡浜警察署職員住宅(千文荘)解体工事	八幡浜市	入札後審査型一般競争入札	解体工事	約8か月	7月	元八幡浜警察署職員住宅(千文荘)解体工事一式	A	総合評価案件(実績確認型)
6	警察本部	会計課	警察本部庁舎建具改修工事	松山市南堀端町	入札後審査型一般競争入札	建築一式工事	約7か月	8月	警察本部庁舎建具改修工事一式	C	総合評価案件(簡易実績型)
7	警察本部	会計課	警察本部庁舎空調設備改修工事	松山市南堀端町	入札後審査型一般競争入札	管工事	約7か月	8月	警察本部庁舎空調設備改修工事一式	C	総合評価案件(簡易実績型)
8	警察本部	会計課	大洲警察署長浜交番新築工事	大洲市長浜町	入札後審査型一般競争入札	建築一式工事	約6か月	9月	大洲警察署長浜交番新築工事一式	B	総合評価案件(簡易実績型)
9	警察本部	会計課	新居浜警察署庁舎新築電気設備工事	新居浜市久保田町	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約14か月	10月	新居浜警察署庁舎新築電気設備工事一式	A	総合評価案件(施工計画型)
10	警察本部	会計課	新居浜警察署庁舎新築衛生設備工事	新居浜市久保田町	入札後審査型一般競争入札	管工事	約14か月	10月	新居浜警察署庁舎新築衛生設備工事一式	A	総合評価案件(施工計画型)
11	警察本部	会計課	新居浜警察署庁舎新築空調設備工事	新居浜市久保田町	入札後審査型一般競争入札	管工事	約14か月	10月	新居浜警察署庁舎新築空調設備工事一式	A	総合評価案件(実績確認型)
12	警察本部	会計課	松山南警察署川内交番外構改修工事	東温市	指名競争入札	建築一式工事	約3か月	11月	松山南警察署川内交番外構改修工事一式	C	
13	警察本部	交通規制課	今治市延喜ほか道路標示施工等工事	今治市、西条市	入札後審査型一般競争入札	とび・土工コンクリート工事	約4か月	5月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件(簡易実績型)
14	警察本部	交通規制課	松山市余戸東一丁目ほか道路標示施工等工事	松山市	入札後審査型一般競争入札	塗装工事	約4か月	5月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件(簡易実績型)

15	警察本部	交通規制課	松山市天山三丁目ほか路側標識設置等工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	5月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
16	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	5月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
17	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	5月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
18	警察本部	交通規制課	東予地区路側標識設置等工事	東予地区	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	6月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
19	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	6月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
20	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	6月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
21	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	7月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
22	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	7月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
23	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	7月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
24	警察本部	交通規制課	東予地区路側標識設置等工事	東予地区	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	8月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
25	警察本部	交通規制課	中予地区路側標識設置等工事	中予地区	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	8月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
26	警察本部	交通規制課	南予地区路側標識設置等工事	南予地区	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	8月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
27	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	9月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
28	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	9月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
29	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	9月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
30	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	10月	道路標識標示の補修等	C	
31	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	10月	道路標識標示の補修等	C	

32	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	10月	道路標識標示の補修等	C	
33	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	11月	道路標識標示の補修等	C	
34	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	11月	道路標識標示の補修等	C	
35	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	11月	道路標識標示の補修等	C	
36	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	12月	道路標識標示の補修等	C	
37	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	12月	道路標識標示の補修等	C	
38	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	12月	道路標識標示の補修等	C	
39	警察本部	交通規制課	松山市小坂五丁目ほか電線共同溝整備その他工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約2か月	5月	交通信号機の移設	A	総合評価案件 (実績確認型)
40	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機移設その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約3か月	5月	交通信号機の移設等	C	
41	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	四国中央市、新居浜市	一般競争入札	電気工事	約3か月	6月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
42	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	大洲市、西予市	一般競争入札	電気工事	約3か月	6月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
43	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	今治市	一般競争入札	電気工事	約3か月	6月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
44	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約3か月	6月	交通信号機の改良等	C	
45	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	宇和島市 愛南町	一般競争入札	電気工事	約2か月	6月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
46	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	新居浜市	指名競争入札	電気工事	約2か月	6月	交通信号機の改良等	C	
47	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	C	
48	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	今治市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	7月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)

49	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	7月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
50	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	伊予市	指名競争入札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	C	
51	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	大洲市	指名競争入札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	C	
52	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	今治市	指名競争入札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	C	
53	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	C	
54	警察本部	交通規制課	交通管制センター既設改修工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約9か月	7月	交通管制センター更新工事	A	総合評価案件 (実績確認型)
55	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	八幡浜市 西予市	指名競争入札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	C	
56	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	新居浜市	指名競争入札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	C	
57	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	東温市	指名競争入札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	C	
58	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	8月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
59	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	大洲市	指名競争入札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	C	
60	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	西条市	一般競争入札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
61	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	今治市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	9月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
62	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の改良等	C	
63	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の改良等	C	
64	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機設置その他工事	四国中央市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	9月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
65	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機移設その他工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	8月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)

66	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機移設その他工事	松山市	一般競争入札	電気工事	約2か月	10月	交通信号機の移設等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
67	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機移設その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	10月	交通信号機の移設等	C	
68	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	大洲市	指名競争入札	電気工事	約2か月	10月	交通信号機の改良等	C	
69	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	一般競争入札	電気工事	約3か月	11月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
70	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	新居浜市	指名競争入札	電気工事	約2か月	11月	交通信号機の改良等	C	
71	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機移設その他工事	今治市	指名競争入札	電気工事	約2か月	11月	交通信号機の移設等	C	
72	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	11月	交通信号機の改良等	C	
73	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	12月	交通信号機の改良等	C	
74	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	新居浜市	指名競争入札	電気工事	約2か月	12月	交通信号機の改良等	C	
75	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	今治市	指名競争入札	電気工事	約2か月	12月	交通信号機の改良等	C	
76	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の改良等	C	
77	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の改良等	C	
78	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の改良等	C	
79	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機移設その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の移設等	C	

(注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。