（様式1）

工事の発注の見通しについて

（令和8年10月1日現在）

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札（随意契約締結）予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	四国中央市、新居浜市	指名競争入札	塗装工事	約4か月	10月	道路標識標示の補修等	C	
2	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	松山市、東温市	指名競争入札	塗装工事	約4か月	10月	道路標識標示の補修等	C	
3	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	大洲市、八幡浜市、伊方町、西予市	指名競争入札	塗装工事	約4か月	10月	道路標識標示の補修等	C	
4	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	今治市、西条市	指名競争入札	塗装工事	約4か月	10月	道路標識標示の補修等	C	
5	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	宇和島市、愛南町	指名競争入札	塗装工事	約4か月	10月	道路標識標示の補修等	C	
6	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	松山市	指名競争入札	塗装工事	約4か月	10月	道路標識標示の補修等	C	
7	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	松山市、松前町	指名競争入札	塗装工事	約2か月	11月	道路標識標示の補修等	C	
8	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	11月	道路標識標示の補修等	C	
9	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	11月	道路標識標示の補修等	C	
10	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	11月	道路標識標示の補修等	C	
11	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	12月	道路標識標示の補修等	C	
12	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	12月	道路標識標示の補修等	C	
13	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	12月	道路標識標示の補修等	C	
14	警察本部	交通規制課	松山市大街道一丁目ほか交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	10月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件（簡易実績型）

15	警察本部	交通規制課	新居浜市前田町ほか信号制御機通信回線デジタル化その他工事	新居浜市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	10月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件（簡易実績型）
16	警察本部	交通規制課	松山市鹿峰ほか交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	10月	交通信号機の改良等	C	
17	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	四国中央市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	11月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件（簡易実績型）
18	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	11月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件（簡易実績型）
19	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	伊予市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	11月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件（簡易実績型）
20	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	新居浜市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	12月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件（簡易実績型）
21	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	12月	交通信号機の改良等	C	
22	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	四国中央市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	12月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件（簡易実績型）
23	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	宇和島市、愛南町	指名競争入札	電気工事	約2か月	12月	交通信号機の改良等	C	
24	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機設置その他工事	西条市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	12月	交通信号機の設置等	B	総合評価案件（簡易実績型）
25	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	今治市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	12月	交通信号機の設置等	B	総合評価案件（簡易実績型）
26	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	1月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件（簡易実績型）
27	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	1月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件（簡易実績型）
28	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機移設その他工事	四国中央市	指名競争入札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の移設等	C	
29	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機設置その他工事	東温市	指名競争入札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の設置等	C	
30	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の改良等	C	

（注1）公表工事は、予定価格が400万円を超えると見込まれるものが対象である。
（注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。