（様式1）

# 工事の発注の見通しについて

（令和8年11月1日現在）

| No. | 発注部署 | 事務所名等 | 工事名 | 工事場所 | 入札・契約の方法 | 工事種別 | 工事期間 | 入札（随意契約締結）予定時期 | 工事概要 | 工事等級 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 警察本部 | 交通規制課 | 東予地区道路標示施工等工事 | 今治市、西条市 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約4か月 | 11月 | 道路標識標示の補修等 | C | |
| 2 | 警察本部 | 交通規制課 | 南予地区道路標示施工等工事 | 宇和島市、愛南町 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約4か月 | 11月 | 道路標識標示の補修等 | C | |
| 3 | 警察本部 | 交通規制課 | 中予地区道路標示施工等工事 | 松山市 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約4か月 | 11月 | 道路標識標示の補修等 | C | |
| 4 | 警察本部 | 交通規制課 | 中予地区道路標示施工等工事 | 東温市、松山市、砥部町、松前町 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約2か月 | 11月 | 道路標識標示の補修等 | C | |
| 5 | 警察本部 | 交通規制課 | 東予地区道路標示施工等工事 | 東予地区 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約2か月 | 11月 | 道路標識標示の補修等 | C | |
| 6 | 警察本部 | 交通規制課 | 中予地区道路標示施工等工事 | 中予地区 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約2か月 | 11月 | 道路標識標示の補修等 | C | |
| 7 | 警察本部 | 交通規制課 | 南予地区道路標示施工等工事 | 南予地区 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約2か月 | 11月 | 道路標識標示の補修等 | C | |
| 8 | 警察本部 | 交通規制課 | 東予地区道路標示施工等工事 | 東予地区 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約2か月 | 12月 | 道路標識標示の補修等 | C | |
| 9 | 警察本部 | 交通規制課 | 中予地区道路標示施工等工事 | 中予地区 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約2か月 | 12月 | 道路標識標示の補修等 | C | |
| 10 | 警察本部 | 交通規制課 | 南予地区道路標示施工等工事 | 南予地区 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約2か月 | 12月 | 道路標識標示の補修等 | C | |
| 11 | 警察本部 | 交通規制課 | 松山市北藤原町列車感知式信号機機器更新工事 | 松山市 | 入札後審査型一般競争入札 | 電気工事 | 約4か月 | 11月 | 交通信号機の改良等 | B | 総合評価案件（簡易実績型） |
| 12 | 警察本部 | 交通規制課 | 新居浜市松原町ほか信号制御機通信回線デジタル化その他工事 | 新居浜市 | 入札後審査型一般競争入札 | 電気工事 | 約3か月 | 12月 | 交通信号機の改良等 | B | 総合評価案件（簡易実績型） |
| 13 | 警察本部 | 交通規制課 | 松山市水泥町ほか交通信号機改良その他工事 | 松山市 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約3か月 | 12月 | 交通信号機の改良等 | C | |
| 14 | 警察本部 | 交通規制課 | 伊予市米湊ほか交通信号機改良その他工事 | 伊予市、松前町 | 入札後審査型一般競争入札 | 電気工事 | 約3か月 | 12月 | 交通信号機の改良等 | B | 総合評価案件（簡易実績型） |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 警察本部 | 交通規制課 | 中予地区交通信号機改良その他工事 | 松山市 | 入札後審査型一般競争入札 | 電気工事 | 約3か月 | 12月 | 交通信号機の改良等 | B | 総合評価案件（簡易実績型） |
| 16 | 警察本部 | 交通規制課 | 東予地区交通信号機改良その他工事 | 四国中央市 | 入札後審査型一般競争入札 | 電気工事 | 約3か月 | 12月 | 交通信号機の改良等 | B | 総合評価案件（簡易実績型） |
| 17 | 警察本部 | 交通規制課 | 南予地区交通信号機改良その他工事 | 宇和島市、愛南町 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約3か月 | 12月 | 交通信号機の改良等 | C | |
| 18 | 警察本部 | 交通規制課 | 東予地区交通信号機改良その他工事 | 今治市 | 入札後審査型一般競争入札 | 電気工事 | 約3か月 | 1月 | 交通信号機の設置等 | B | 総合評価案件（簡易実績型） |
| 19 | 警察本部 | 交通規制課 | 東予地区交通信号機設置その他工事 | 西条市 | 入札後審査型一般競争入札 | 電気工事 | 約3か月 | 1月 | 交通信号機の設置等 | B | 総合評価案件（簡易実績型） |
| 20 | 警察本部 | 交通規制課 | 中予地区交通信号機改良その他工事 | 松山市 | 入札後審査型一般競争入札 | 電気工事 | 約3か月 | 1月 | 交通信号機の改良等 | B | 総合評価案件（簡易実績型） |
| 21 | 警察本部 | 交通規制課 | 東予地区交通信号機移設その他工事 | 四国中央市 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約2か月 | 1月 | 交通信号機の移設等 | C | |
| 22 | 警察本部 | 交通規制課 | 中予地区交通信号機設置その他工事 | 東温市 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約2か月 | 1月 | 交通信号機の設置等 | C | |
| 23 | 警察本部 | 交通規制課 | 中予地区交通信号機改良その他工事 | 松山市 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約2か月 | 1月 | 交通信号機の改良等 | C | |

（注1）公表工事は、予定価格が400万円を超えると見込まれるものが対象である。
（注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。