

(様式1)

## 工事の発注の見通しについて

(令和8年4月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	警察本部	会計課	運転免許センター昇降機設備改修工事	松山市 勝岡町	入札後審査型 一般競争入札	機械器具設置工事	約11か月	4月	運転免許センター昇降機設備改修工事一式	A	総合評価案件 (実績確認型)
2	警察本部	会計課	大洲警察署長浜交番解体工事	大洲市 長浜町	入札後審査型 一般競争入札	建築一式工事又は 解体工事	約3か月	5月	大洲警察署長浜交番解体工事一式	C	総合評価案件 (簡易実績型)
3	警察本部	会計課	元八幡浜警察署職員住宅(三瓶荘)解体工事	西予市 三瓶町	入札後審査型 一般競争入札	建築一式工事又は 解体工事	約8か月	7月	元八幡浜警察署職員住宅(三瓶荘)解体工事一式	A	総合評価案件 (実績確認型)
4	警察本部	会計課	新居浜警察署庁舎新築外構工事	新居浜市 久保田町	入札後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約5か月	10月	新居浜警察署庁舎新築外構工事一式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
5	警察本部	交通規制課	中予地区路側標識設置等工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	5月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
6	警察本部	交通規制課	中予地区路側標識設置等工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	5月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
7	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	四国中央市、新居浜市	指名競争入札	塗装工事	約4か月	5月	道路標識標示の補修等	C	
8	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	5月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
9	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	宇和島市	指名競争入札	塗装工事	約4か月	5月	道路標識標示の補修等	C	
10	警察本部	交通規制課	東予地区路側標識設置等工事	東予地区	指名競争入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	6月	道路標識標示の補修等	C	
11	警察本部	交通規制課	東予地区路側標識設置等工事	東予地区	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	6月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
12	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	6月	道路標識標示の補修等	C	
13	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	6月	道路標識標示の補修等	C	
14	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	7月	道路標識標示の補修等	C	

15	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	7月	道路標識標示の補修等	C	
16	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	7月	道路標識標示の補修等	C	
17	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	8月	道路標識標示の補修等	C	
18	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	8月	道路標識標示の補修等	C	
19	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	8月	道路標識標示の補修等	C	
20	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	9月	道路標識標示の補修等	C	
21	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	9月	道路標識標示の補修等	C	
22	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	9月	道路標識標示の補修等	C	
23	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	11月	道路標識標示の補修等	C	
24	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	11月	道路標識標示の補修等	C	
25	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	11月	道路標識標示の補修等	C	
26	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	12月	道路標識標示の補修等	C	
27	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	12月	道路標識標示の補修等	C	
28	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	12月	道路標識標示の補修等	C	
29	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	5月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
30	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	5月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
31	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	5月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)

32	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	5月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
33	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機移設その他工事	今治市	指名競争入札	電気工事	約3か月	5月	交通信号機の改良等	C	
34	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	宇和島市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約2か月	6月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
35	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	新居浜市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	6月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
36	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	新居浜市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	6月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
37	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	C	
38	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	西予市	指名競争入札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	C	
39	警察本部	交通規制課	交通管制センター既設改修工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約9か月	7月	交通管制センター更新工事	A	総合評価案件 (実績確認型)
40	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	8月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
41	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	今治市	指名競争入札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	C	
42	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	大洲市、八幡浜市	指名競争入札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	C	
43	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	新居浜市	指名競争入札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	C	
44	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	東温市	指名競争入札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	C	
45	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	9月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
46	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	大洲市	指名競争入札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の改良等	C	
47	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	西条市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
48	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	今治市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	9月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)

49	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の改良等	C	
50	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の改良等	C	
51	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機設置その他工事	四国中央市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	10月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
52	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機移設その他工事	松山市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約2か月	10月	交通信号機の移設等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
53	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機移設その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	10月	交通信号機の移設等	C	
54	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	大洲市	指名競争入札	電気工事	約2か月	10月	交通信号機の改良等	C	
55	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	11月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
56	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	新居浜市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	11月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
57	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機移設その他工事	今治市	指名競争入札	電気工事	約2か月	11月	交通信号機の移設等	C	
58	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	11月	交通信号機の改良等	C	
59	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	宇和島市、 愛南町	指名競争入札	電気工事	約2か月	12月	交通信号機の改良等	C	
60	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	西条市	指名競争入札	電気工事	約2か月	12月	交通信号機の改良等	C	
61	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	今治市	指名競争入札	電気工事	約2か月	12月	交通信号機の改良等	C	
62	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の改良等	C	
63	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の改良等	C	
64	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機移設その他工事	西予市	指名競争入札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の移設等	C	

(注1) 公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。