

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和8年6月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	警察本部	会計課	運転免許センター昇降機設備改修工事	松山市 勝岡町	入札後審査型 一般競争入札	機械器具設置工事	約10か月	6月	運転免許センター昇降機設備改修工事一式	A	総合評価案件 (実績確認型)
2	警察本部	会計課	大洲警察署長浜交番解体工事	大洲市 長浜町	入札後審査型 一般競争入札	解体工事	約3か月	6月	大洲警察署長浜交番解体工事一式	C	総合評価案件 (簡易実績型)
3	警察本部	会計課	元八幡浜警察署職員住宅(三瓶荘)解体工事	西予市 三瓶町	入札後審査型 一般競争入札	解体工事	約8か月	6月	元八幡浜警察署職員住宅(三瓶荘)解体工事一式	A	総合評価案件 (実績確認型)
4	警察本部	会計課	新居浜警察署庁舎新築外構工事	新居浜市 久保田町	入札後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約5か月	10月	新居浜警察署庁舎新築外構工事一式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
5	警察本部	交通規制課	松山市二番町三丁目ほか路側標識設置等工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	5月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
6	警察本部	交通規制課	松山市河原町ほか路側標識設置等工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	5月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
7	警察本部	交通規制課	宇和島市丸之内四丁目ほか道路標示施工等工事	宇和島市	指名競争入札	塗装工事	約4か月	5月	道路標識標示の補修等	C	
8	警察本部	交通規制課	四国中央市三島中央四丁目ほか道路標示施工等工事	四国中央市、 新居浜市	指名競争入札	塗装工事	約4か月	5月	道路標識標示の補修等	C	
9	警察本部	交通規制課	松山市西垣生町ほか道路標示施工等工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	5月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
10	警察本部	交通規制課	今治市北日吉町一丁目ほか路側標識設置等工事	西条市、 今治市	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	6月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
11	警察本部	交通規制課	大洲市若宮ほか道路標示施工等工事	大洲市、 八幡浜市、 西予市	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約4か月	6月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
12	警察本部	交通規制課	東予地区路側標識設置等工事	今治市	指名競争入札	とび・土工 コンクリート工事	約4か月	6月	道路標識標示の補修等	C	
13	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	松山市、 久万高原町、 伊予市	指名競争入札	塗装工事	約4か月	6月	道路標識標示の補修等	C	
14	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	7月	道路標識標示の補修等	C	

15	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	7月	道路標識標示の補修等	C	
16	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	7月	道路標識標示の補修等	C	
17	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	8月	道路標識標示の補修等	C	
18	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	8月	道路標識標示の補修等	C	
19	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	8月	道路標識標示の補修等	C	
20	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	9月	道路標識標示の補修等	C	
21	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	9月	道路標識標示の補修等	C	
22	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	9月	道路標識標示の補修等	C	
23	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	11月	道路標識標示の補修等	C	
24	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	11月	道路標識標示の補修等	C	
25	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	11月	道路標識標示の補修等	C	
26	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	12月	道路標識標示の補修等	C	
27	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	12月	道路標識標示の補修等	C	
28	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	12月	道路標識標示の補修等	C	
33	警察本部	交通規制課	今治市別宮町七丁目ほか灯器増灯その他工事	今治市	指名競争入札	電気工事	約3か月	6月	交通信号機の改良等	C	
35	警察本部	交通規制課	松山市大街道一丁目ほか信号制御機通信回線デジタル化その他工事	松山市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	6月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
45	警察本部	交通規制課	交通管制センター既設改修工事	松山市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約9か月	6月	交通管制センター更新工事	A	総合評価案件 (実績確認型)

36	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	7月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
37	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	7月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
39	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	宇和島市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
40	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	四国中央市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	7月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
42	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	大洲市、八幡浜市	指名競争入札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	C	
43	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	7月	交通信号機の改良等	C	
38	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	8月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
41	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	新居浜市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	8月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
44	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	西予市	指名競争入札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	C	
46	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	8月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
47	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	今治市	指名競争入札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	C	
48	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	新居浜市	指名競争入札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	C	
49	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	東温市	指名競争入札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	C	
50	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	9月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
51	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	大洲市	指名競争入札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の改良等	C	
52	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	西条市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
53	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	今治市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	9月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)

54	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の改良等	C	
55	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の改良等	C	
56	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機設置その他工事	四国中央市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	10月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
57	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機移設その他工事	松山市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約2か月	10月	交通信号機の移設等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
58	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機移設その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	10月	交通信号機の移設等	C	
59	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	大洲市	指名競争入札	電気工事	約2か月	10月	交通信号機の改良等	C	
60	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	11月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
61	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	新居浜市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	11月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
62	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機移設その他工事	今治市	指名競争入札	電気工事	約2か月	11月	交通信号機の移設等	C	
63	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	11月	交通信号機の改良等	C	
64	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	宇和島市、愛南町	指名競争入札	電気工事	約2か月	12月	交通信号機の改良等	C	
65	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	西条市	指名競争入札	電気工事	約2か月	12月	交通信号機の改良等	C	
66	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	今治市	指名競争入札	電気工事	約2か月	12月	交通信号機の改良等	C	
67	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の改良等	C	
68	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の改良等	C	
69	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機移設その他工事	西予市	指名競争入札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の移設等	C	

(注1) 公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。