

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和8年8月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	警察本部	交通規制課	宇和島市丸之内一丁目ほか道路標示施工等工事	西予市、宇和島市、愛南町	指名競争入札	塗装工事	約4か月	8月	道路標識標示の補修等	C	
2	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	松山市	指名競争入札	塗装工事	約4か月	8月	道路標識標示の補修等	C	
3	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	今治市、上島町	入札後審査型一般競争入札	塗装工事	約4か月	8月	道路標識標示の補修等	B	総合評価案件(簡易実績型)
4	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	四国中央市、新居浜市	指名競争入札	塗装工事	約4か月	9月	道路標識標示の補修等	C	
5	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	松山市、伊予市、松前町	指名競争入札	塗装工事	約4か月	9月	道路標識標示の補修等	C	
6	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	八幡浜市、伊方町、西予市	指名競争入札	塗装工事	約4か月	9月	道路標識標示の補修等	C	
7	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	10月	道路標識標示の補修等	C	
8	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	10月	道路標識標示の補修等	C	
9	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約4か月	10月	道路標識標示の補修等	C	
10	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	11月	道路標識標示の補修等	C	
11	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	11月	道路標識標示の補修等	C	
12	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	11月	道路標識標示の補修等	C	
13	警察本部	交通規制課	東予地区道路標示施工等工事	東予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	12月	道路標識標示の補修等	C	
14	警察本部	交通規制課	中予地区道路標示施工等工事	中予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	12月	道路標識標示の補修等	C	

15	警察本部	交通規制課	南予地区道路標示施工等工事	南予地区	指名競争入札	塗装工事	約2か月	12月	道路標識標示の補修等	C	
16	警察本部	交通規制課	伊予市市場ほか交通信号機改良その他工事	伊予市、大洲市	指名競争入札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	C	
17	警察本部	交通規制課	西予市宇和町れんげほか交通信号機改良その他工事	西予市	指名競争入札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	C	
18	警察本部	交通規制課	今治市常盤町四丁目ほか信号制御機通信回線デジタル化その他工事	今治市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	8月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
19	警察本部	交通規制課	東温市野田三丁目交通信号機改良その他工事	東温市	指名競争入札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	C	
20	警察本部	交通規制課	松山市大手町一丁目ほか信号制御機通信回線デジタル化その他工事	松山市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	8月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
21	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	西条市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約2か月	8月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
22	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	四国中央市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	9月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
23	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	9月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
24	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	9月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
25	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	新居浜市	指名競争入札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の改良等	C	
26	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機移設その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の移設等	C	
27	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の改良等	C	
28	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	9月	交通信号機の改良等	C	
29	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	今治市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	9月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
30	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機設置その他工事	四国中央市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	10月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
31	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機設置その他工事	松山市	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約3か月	10月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)

32	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機設置その他工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	10月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
33	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	11月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
34	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	今治市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	11月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
35	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	新居浜市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	11月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
36	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	11月	交通信号機の改良等	C	
37	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機改良その他工事	宇和島市、 愛南町	指名競争入札	電気工事	約2か月	12月	交通信号機の改良等	C	
38	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	西条市	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約3か月	12月	交通信号機の改良等	B	総合評価案件 (簡易実績型)
39	警察本部	交通規制課	東予地区交通信号機改良その他工事	今治市	指名競争入札	電気工事	約2か月	12月	交通信号機の改良等	C	
40	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	東温市	指名競争入札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の改良等	C	
41	警察本部	交通規制課	中予地区交通信号機改良その他工事	松山市	指名競争入札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の改良等	C	
42	警察本部	交通規制課	南予地区交通信号機移設その他工事	西予市	指名競争入札	電気工事	約2か月	1月	交通信号機の移設等	C	

(注1) 公表工事は、予定価格が400万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。